

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	53,784,000 円 / (消費税相当額 3,984,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	修景護岸工 石積工 L=60m 路側防護柵工 ガードパイプ L=64m 舗装工 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 29 年 10 月 11 日 /	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	契約締結年月日		工 期	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)			備 考	
予 定 価 格	58,541,400 円 / (消費税相当額 4,336,400 円)	当 初	平成 29 年 10 月 24 日 /	自 平成 29 年 10 月 25 日 至 平成 30 年 3 月 28 日	
最低制限 価 格	46,164,600 円 / (消費税相当額 3,419,600 円)	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
契約業者名		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 春日井市高蔵寺三丁目39番地		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 王春工業(株) /		工 事 名		工 事 場 所	
		路線等の名称			
平成29年度公園西駅周辺地区護岸改修工事 /		-		長久手市蛭子地内外	