

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	5,994,000 円 (消費税相当額 444,000 円)	入札契約の方法	一般指名 <u>随意契約</u> その他( )	前熊苑No.2沈殿槽汚泥引抜ポンプ及びインバータ更新一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 29 年 10 月 13 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	6,662,520 円 (消費税相当額 493,520 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当 初	平成 29 年 10 月 30 日	自 平成 29 年 10 月 31 日 至 平成 30 年 3 月 28 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市南区弥次エ町2-19-1		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) ㈱エステム		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
前熊苑No.2沈殿槽汚泥引抜ポンプ修繕工事		前熊苑		長久手市前熊下田地内	