

随222

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部 子育て支援課

契約金額		種別	その他業務委託 /	業務概要	
当初	593,580 円 (消費税相当額 税込 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	予定数量 茶碗・箸置き780円×239個、土鈴780円×267個 写真立て780円×255個 土粘土・絵の具等の材料代、作品制作指導、 釉薬掛け、焼成、運搬代他	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 29 年 10 月 18 日		
	円 (増減額 円) 円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) 円 (消費税相当額 円)	随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法167条の2第1項第2号 性質又は目的 が競争入札に適さないため			
変更3	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3	
	予 定 価 格	624,240 円 (消費税相当額 税込 円)	契約締結年月日		履行期間
契約業者名		当 初	平成 29 年 10 月 18 日	自 平成 29 年 10 月 18 日 至 平成 29 年 11 月 30 日	
(住所) 瀬戸市湯之根町36番地 (商号又は名称) 窯元 遠藤隆宣	変更1		平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
	変更2		平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
	変更3		平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
業務名		路線等の名称		業務場所	
平成29年度長久手市立6保育園粘土作品焼成(単価契約)		長久手市立上郷保育園 始め6園		長久手市前熊志水地内 始め6か所	