

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 文化の家

契約金額		種別	道路 /	委託業務概要	
当初	3,078,000 円 (消費税相当額 228,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	長久手市文化の家エントランス再整備 事業実施設計図書の作成	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 29 年 11 月 1 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	円 (増減額)				
予 定 価 格	4,698,000 円 (消費税相当額 348,000 円)	契約締結年月日		履行期間	
	契約業者名		当 初	平成 29 年 11 月 14 日	自 平成 29 年 11 月 15 日
(住所)	名古屋市西区上名古屋3-12-5	変 更 1	平成 年 月 日	至 平成 30 年 3 月 24 日	
(商号又は名称)		変 更 2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日	
藤コンサル(株) /		変 更 3	平成 年 月 日	至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所	
エントランス再整備事業実施設計委託		長久手市文化の家		長久手市野田農地内	