

様式第6号(2)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市委託業務指名競争入札執行調書

委 託 業 務 名	旧長湫北保育園解体工事設計業務委託
路 線 等 の 名 称	—
委 託 場 所	長久手市段の上地内
開 札 日 時	平成29年11月8日(水) 午前・午後 10時30分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)岩崎設計事務所	3,630,000	
(株)阿波設計事務所 名古屋支店	3,700,000	
(株)浦野設計	3,700,000	
(株)青島設計	3,600,000	落札
(株)黒川建築事務所	3,750,000	
(株)内藤建築事務所 名古屋事務所	3,700,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部 子育て支援課

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要	
当初	3,888,000 円 (消費税相当額 288,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	現地調査委託 一式 図面作成委託 一式 積算・設計書作成 一式 アスベスト調査 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 29 年 11 月 8 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	4,050,000 円 (消費税相当額 300,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
契約業者名		当 初	平成 29 年 11 月 9 日	自 平成 29 年 11 月 10 日 至 平成 30 年 3 月 30 日	
(住所) 名古屋市中区大須4-14-51		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 株式会社 青島設計		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所	
旧長湫北保育園解体工事設計業務委託		_____		長久手市段の上地内	