

110

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	農業土木	委託業務概要	
当初	1,317,600 円 / (消費税相当額 97,600 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	調査延長 L=130m	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 29 年 11 月 22 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	1,404,000 円 / (消費税相当額 104,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
契約業者名		当 初	平成 29 年 12 月 1 日	自 平成 29 年 12 月 4 日 至 平成 30 年 3 月 20 日	
(住所)	名古屋市南区大磯通6-9-2 (商号又は名称) (株)名邦テクノ /	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所	
既設用水管撤去調査設計業務委託		-		長久手市横道地内	