

様式第6号(1)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事一般競争入札執行調書

工 事 名	平成29年度香流川近自然河川改修工事
路 線 等 の 名 称	香流川
工 事 場 所	長久手市蛭子地内外
開 札 日 時	平成29年11月15日(水) 午前・午後 10時

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
山田重建(株)	49,866,000	
(株)シンキ・コーポレーション		H29.11.14 辞退届受理
(株)川本工務店	無効	長久手市建設工事等電子入札実施要領 第14条第一項第3号(入札書未到達)
(株)加藤組	49,500,000	落札候補
マセキ建設(株)	49,860,000	
(株)青山	49,800,000	
藤貴建設(株)		H29.11.14 辞退届受理

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事ノ	工事概要	
当初	53,460,000 円 (消費税相当額 3,960,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	・石積み護岸(右岸)211㎡ ・石積み護岸(左岸)211㎡ ・分散落差工 3箇所 ・水制工 1箇所 ・置石工 3箇所	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 29 年 11 月 15 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	53,855,280 円 (消費税相当額 3,989,280 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	42,595,200 円 (消費税相当額 3,155,200 円)	当初	平成 29 年 11 月 29 日	自 平成 29 年 11 月 30 日 至 平成 30 年 3 月 29 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所)	長久手市郷前2262	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成29年度香流川近自然河川改修工事		香流川		長久手市蛭子地内外	