

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	13,500,000 円 (消費税相当額 1,000,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他()	舗装工A=2,787㎡ 区画線工L=930m	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 29 年 11 月 9 日		
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)				
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)				
予定 価格	13,964,400 円 (消費税相当額 1,034,400 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	- 円 (消費税相当額 - 円)	当 初	平成 29 年 11 月 10 日	自 平成 29 年 11 月 11 日 至 平成 29 年 11 月 28 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所)	長久手市仲田605	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)	(株)川本工務店	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成29年度公園西駅周辺地区仮設道路築造工事		公園西駅周辺土地区画整理事業		長久手市石場地内外	