

原価>85

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事 /	工事概要			
当初	7,776,000 円 / (消費税相当額 576,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他()	地中埋設物撤去 一式			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 1 月 10 日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないため	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予 定 価 格	7,987,680 円 / (消費税相当額 591,680 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価 格	- 円 (消費税相当額 - 円)	当 初	平成 30 年 1 月 11 日	自 平成 30 年 1 月 12 日 至 平成 30 年 3 月 16 日			
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
(住所) 長久手市仲田605		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
(商号又は名称) 株式会社 川本工務店		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
平成29年度公園西駅周辺地区14街区整備工事		-		長久手市石場地内			