

長久手市委託業務指名競争入札執行調書

委 託 業 務 名	福祉の家大規模修繕工事調査業務委託
路 線 等 の 名 称	—
委 託 場 所	長久手市前熊下田地内
開 札 日 時	平成30年3月28日(水) 午前・午後 2時50分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)藤川原設計	7,350,000	落札
(株)岩崎設計事務所	8,700,000	
(株)玉岡設計	10,100,000	
(株)黒田設備設計	8,000,000	
(株)青島設計	9,900,000	
(株)丹羽英二建築事務所	9,780,000	
(株)浦野設計	9,900,000	
中日設計(株)	9,890,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登録された者から選定した。
------	---

契約結果調書

部課等名 福祉部 長寿課

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要	
当初	7,938,000 円 (消費税相当額 588,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	福祉の家施設全般的に改修について専門的な観点から 現況の調査を行い、総合的に改修内容を検討し、改修 計画を立案、かつ改修の概算費用を算出する。 (1)現況調査(現況図の作成、現況把握等)1式 (2)施設管理者等へのヒヤリング調査1式 (3)改修工事項目の提案(優先順位、概算費用、スケジュール作成)1式 (4)2次調査(配管・設備機器等劣化調査、外壁クラック調査等)1式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 3 月 28 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	11,556,000 円 (消費税相当額 856,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
	契約業者名	当 初	平成 30 年 4 月 9 日	自 平成 30 年 4 月 9 日 至 平成 31 年 3 月 22 日	
(住所)	名古屋市千種区清住町1-71-1 (商号又は名称) 株式会社藤川原設計	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
福祉の家大規模修繕工事調査業務委託		-		長久手市前熊下田地内	