



様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要			
当初	10,422,000 円 (消費税相当額 772,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	除草 2~5回/年、剪定 1~2回/年 施肥 1回/年、清掃 3~6回/年			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 3 月 28 日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予 定 価 格	10,728,720 円 (消費税相当額 794,720 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価 格	8,192,880 円 (消費税相当額 606,880 円)	当 初	平成 30 年 4 月 3 日	自 平成 30 年 4 月 4 日 至 平成 31 年 3 月 29 日			
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
(住所) 長久手市岩作中縄手59-6		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
(商号又は名称) ㊿青山		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
平成30年度緑道維持管理工事その2		香流川緑地外		長久手市前熊一ノ井地内外			