

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成30年度街路樹維持管理工事その8	
路 線 等 の 名 称	はなみずき通り外	
工 事 場 所	長久手市塚田地内外	
開 札 日 時	平成30年3月27日(火)	午前・午後 2時45分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
東名園芸(株)	9,765,000	落札
(有)川本緑化	9,824,000	
青山造園(株)	9,798,000	
(有)長久手緑化園	9,940,000	
愛長造園(有)	9,970,000	
加藤造園建設(株)	9,855,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	10,546,200 円 (消費税相当額 781,200 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	高木剪定 102本 低木剪定 3,136㎡ 除草工 12,072㎡ 灌水工 9,826㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 3 月 27 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	契約締結年月日		工 期	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)			備 考	
予 定 価 格	10,822,680 円 (消費税相当額 801,680 円)	当 初	平成 30 年 4 月 4 日	自 平成 30 年 4 月 5 日 至 平成 31 年 3 月 8 日	
最低制限 価 格	7,963,920 円 (消費税相当額 589,920 円)	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
契約業者名		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市井堀1308	東名園芸(株)	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)		工事名		路線等の名称	
平成30年度街路樹維持管理工事その8		はなみずき通り外		工事場所	長久手市塚田地内外

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	10,546,200 円 (消費税相当額 781,200 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	高木剪定 102本 低木剪定 2,603㎡(3,136㎡) 除草工 12,072㎡ 灌水工 10,004㎡(9,826㎡) 高木補植工 2本(新規計上) 低木補植工 200本(新規計上)	
変更1	10,748,160 円 (消費税相当額 796,160 円)	入札日	平成 30 年 3 月 27 日		
	(増減額 201,960 円) (消費税相当額 14,960 円)	変更契約に係る変更理由 1 植栽帯の景観を維持するため補植を追加施工。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	10,822,680 円 (消費税相当額 801,680 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	7,963,920 円 (消費税相当額 589,920 円)	当初	平成 30 年 4 月 4 日	自 平成 30 年 4 月 5 日 至 平成 31 年 3 月 8 日	
契約業者名		変更1	平成 31 年 3 月 1 日	自 平成 30 年 4 月 5 日 至 平成 31 年 3 月 8 日	
(住所) 長久手市井堀1308 (商号又は名称)		変更2		自 至	
東名園芸㈱		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成30年度街路樹維持管理工事その8		はなみずき通り外		長久手市塚田地内外	