

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成30年度市が洞小学校樹木管理工事
路 線 等 の 名 称	市が洞小学校
工 事 場 所	長久手市市が洞一丁目地内
開 札 日 時	平成30年3月27日(火) 午前・午後 4時

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
東名園芸(株)	1,381,000	
(有)川本緑化	1,390,000	
青山造園(株)	1,380,000	
(有)長久手緑化園	1,390,000	
愛長造園(有)	1,370,000	落札
加藤造園建設(株)	1,389,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	1,479,600 円 (消費税相当額 109,600 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定 96本 寄植剪定 328㎡ 芝刈 300㎡ 除草 400㎡ 等	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 30 年 3 月 27 日		
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)				
予定 価格	1,508,760 円 (消費税相当額 111,760 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価格	1,135,080 円 (消費税相当額 84,080 円)	当初	平成 30 年 4 月 1 日	自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市平池806番地 (商号又は名称) 愛長造園(有)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成30年度市が洞小学校樹木管理工事		市が洞小学校		長久手市市が洞一丁目地内	