

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 教育部 教育総務課

契 約 金 額		種 別	造園工事	工 事 概 要	
当初	3,453,840 円 (消費税相当額 255,840 円)	入札契約 の方法	一般 (指名) 随意契約 その他()	高木剪定 167本 松剪定 8本 低木・中木剪定 67本 寄植剪定 190㎡ 除草 4,800㎡ 等	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 3 月 27 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	3,709,800 円 (消費税相当額 274,800 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	2,789,640 円 (消費税相当額 206,640 円)	当 初	平成 30 年 4 月 1 日	自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日	
契 約 業 者 名		変 更 1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市香桶515 (商号又は名称) 青山造園(株)		変 更 2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変 更 3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
平成30年度長久手中学校樹木管理工事		長久手中学校		長久手市岩作平子地内	