



様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	1,528,200 円 (消費税相当額 113,200 円)	入札契約の方法	一般 <b>指名</b> 随意契約 その他( )	高木剪定 12本 松剪定 2本	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 3 月 27 日	低木・中木剪定 62本 寄植剪定 690㎡	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		除草 2,600㎡ 芝刈 60㎡ 等	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	1,573,560 円 (消費税相当額 116,560 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	1,183,680 円 (消費税相当額 87,680 円)	当初	平成 30 年 4 月 1 日	自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市岩作下島28番地 (商号又は名称) 加藤造園建設(株)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成30年度南中学校樹木管理工事		南中学校		長久手市長配二丁目地内	