

長久手市委託業務指名競争入札執行調書

委 託 業 務 名	下川原下山1号線橋梁設計委託
路 線 等 の 名 称	市道下川原下山1号線
委 託 場 所	長久手市下川原地内
開 札 日 時	平成30年5月30日(水) 午前9時

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
玉野総合コンサルタント(株)	7,520,000	
中央コンサルタンツ(株)	7,500,000	
(株)オオバ 名古屋支店	<u>6,800,000</u>	落札
サンコーコンサルタント(株) 名古屋支店	7,420,000	
(株)名邦テクノ	7,200,000	
中部復建(株)	7,150,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	鋼構造及びコンクリート	委託業務概要	
当初	7,344,000 円 (消費税相当額 544,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	橋梁詳細設計1橋 橋長L=7.2m、幅員W=16.0m	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 5 月 30 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	8,121,600 円 (消費税相当額 601,600 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名		当初 平成 30 年 6 月 7 日	自 平成 30 年 6 月 8 日 至 平成 30 年 12 月 25 日	
(住所)	名古屋市中区錦1-19-24 (商号又は名称) ㈱オオバ 名古屋支店	変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
下川原下山1号線橋梁設計委託		市道下川原下山1号線		長久手市下川原地内	