

様式第6号(2)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市委託業務指名競争入札執行調書

委 託 業 務 名	南中学校校舎増築基本設計業務委託
路 線 等 の 名 称	南中学校
委 託 場 所	長久手市長配二丁目地内
開 札 日 時	平成30年5月30日(水) 午前9時35分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)岩崎設計事務所	2,780,000	落札
(株)黒野建築設計事務所	3,600,000	
(株)黒川建築事務所	2,930,000	
(株)大建設 名古屋事務所		H30.5.28 辞退届受理
(株)東畑建築事務所 名古屋事務所	4,256,000	
(株)内藤建築事務所 名古屋事務所	4,200,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	-----------------------------------------------------

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部教育総務課

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要	
当初	3,002,400 円 (消費税相当額 222,400 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	南中学校校舎増築基本設計業務 一式	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 30 年 5 月 30 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	4,596,480 円 (消費税相当額 340,480 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名		当初 平成 30 年 6 月 6 日	自 平成 30 年 6 月 7 日 至 平成 31 年 3 月 22 日	
(住所)	名古屋市中央区丸の内一丁目14-24  (商号又は名称) ㈱岩崎設計事務所	変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
南中学校校舎増築基本設計業務委託		南中学校		長久手市長配二丁目地内	