

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	交付金事業公共下水道築造工事その1	
路 線 等 の 名 称	長湫第6工区	
工 事 場 所	長久手市よし池地内外	
開 札 日 時	平成30年5月23日(水)	午前9時35分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
山田重建(株)	4,300,000	
松原建設(株)	4,330,000	
(株)川本工務店	4,310,000	
(株)青山	<u>4,180,000</u>	落札
(株)加藤組	4,270,000	
マセキ建設(株)	4,290,000	
(株)プロスパ	4,340,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	4,514,400 円 (消費税相当額 334,400 円)	入札契約 の方法	指名	工事延長 L=102.7m VUφ150 L=32.7m VUφ200 L=70.5m 1号人孔設置工 2基 塩ビ人孔設置工 1基	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 5 月 23 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	4,705,560 円 (消費税相当額 348,560 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	3,517,560 円 (消費税相当額 260,560 円)	当 初	平成 30 年 5 月 30 日	自 平成 30 年 5 月 31 日 至 平成 30 年 9 月 5 日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作中縄手59-6		変更2		自 至	
(商号又は名称) (株)青山		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
交付金事業公共下水道築造工事その1		長湫第6工区		長久手市よし池地内外	