

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成30年度長久手南部浄化センター植栽維持管理工事
路 線 等 の 名 称	長久手南部浄化センター
工 事 場 所	長久手市卯塚一丁目地内
開 札 日 時	平成30年5月30日(水) 午前9時20分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
愛長造園(有)	6,800,000	落札
青山造園(株)	6,865,000	
加藤造園建設(株)	6,890,000	
(有)川本緑化	6,880,000	
東名園芸(株)	6,901,000	
(有)長久手緑化園	6,890,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部下水道課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	7,344,000 円 (消費税相当額 544,000 円)	入札契約の方法	指名競争	【剪定工】高木:19本、中木:274.1㎡、低木:1,561.7㎡【刈込工】芝生:8,940.0㎡【施肥工】高木:60本、中木:44.0㎡、低木:2,571.2㎡、芝生:3,169.1㎡【除草工】低木:4,861.9㎡、芝生:6,905.5㎡【灌水工】低木:7,713.6㎡、芝生:9,507.3㎡【ウッドチップ敷均し工】417.0㎡【剪定枝処分】4t	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 5 月 30 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	7,504,920 円 (消費税相当額 555,920 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	5,530,680 円 (消費税相当額 409,680 円)	当初	平成 30 年 6 月 13 日	自 平成 30 年 6 月 14 日 至 平成 31 年 3 月 29 日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市平池806番地 (商号又は名称) 愛長造園(有)		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成30年度長久手南部浄化センター植栽維持管理工事		長久手南部浄化センター		長久手市卯塚一丁目地内	