

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	河川、砂防及び海岸・海洋	委託業務概要			
当初	1,944,000 円 (消費税相当額 144,000 円)	入札契約の方法	随意契約	香流川整備計画推進委員会のための運營業務及び香流川モニタリング調査業務 一式			
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 30 年 5 月 2 日				
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約	
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3					
変更3	円 (消費税相当額) 円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3					
予 定 価 格	2,030,400 円	契約締結年月日		履行期間		備 考	
	円 (消費税相当額 162,432 円)	当 初	平成 30 年 5 月 7 日	自 平成 30 年 5 月 8 日 至 平成 31 年 3 月 28 日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 名古屋市中村区名駅南2-14-19 (商号又は名称)		変更2		自 至			
(株)オリエンタルコンサルタンツ 中部支店		変更3		自 至			
委託業務名		路線等の名称		委託場所			
平成30年度香流川整備計画推進委員会運營業務及び香流川モニタリング調査業務委託		香流川		長久手市内			