

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	長久手下山1号公園耐震性貯水槽設置工事
路 線 等 の 名 称	長久手下山1号公園
工 事 場 所	長久手市下山地内
開 札 日 時	平成30年6月27日(水) 午前9時50分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)青山	15,100,000	
(株)加藤組	14,400,000	落札
(株)川本工務店	15,000,000	
マセキ建設(株)	15,150,000	
山田重建(株)	14,700,000	
松原建設(株)	14,970,000	
(株)プロスパ	15,174,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部安心安全課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	15,552,000 円 (消費税相当額 1,152,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	耐震性貯水槽100m ³ ×1基	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 6 月 27 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	16,405,200 円 (消費税相当額 1,215,200 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	12,499,920 円 (消費税相当額 925,920 円)	当 初	平成 30 年 6 月 29 日	自 平成 30 年 7 月 2 日 至 平成 30 年 8 月 20 日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市郷前2262 (商号又は名称) (株)加藤組		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長久手下山1号公園耐震性貯水槽設置工事		長久手下山1号公園		長久手市下山地内	