

契 約 結 果 調 書

部課等名 教育部教育総務課

契 約 金 額		種 別	建 築 設 計	委 託 業 務 概 要			
当 初	4,287,600 円 (消費税相当額 317,600 円)	入札契約 の方法	随意契約	長久手中学校建物改修工事(Ⅲ期工事)監理業務一式			
変 更 1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 6 月 13 日				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変 更 2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
変 更 3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		性質又は目的が競争入札に適さないため			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
予 定 価 格	4,780,000 円 (消費税相当額 382,400 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考		
	契 約 業 者 名		当 初	平成 30 年 6 月 18 日		自 平成 30 年 6 月 19 日 至 平成 31 年 3 月 15 日	
(住所) 名古屋市中区丸の内一丁目14番24号 (商号又は名称) (株)岩崎設計事務所		変 更 1		自 至			
		変 更 2		自 至			
		変 更 3		自 至			
委 託 業 務 名		路 線 等 の 名 称		委 託 場 所			
長久手中学校建物改修工事(Ⅲ期工事)監理業務委託		長久手中学校		長久手市岩作平子地内			