

契約結果調書

部課等名 建設部区画整理課

契約金額		種別	道路	委託業務概要			
当初	9,612,000 円 (消費税相当額 712,000 円)	入札契約の方法	随意契約	電線共同溝実施設計 L=0.35km			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 6 月 15 日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないもの	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	9,687,600 円 (消費税相当額 717,600 円)	契約締結年月日		履行期間			
		当初	平成 30 年 6 月 26 日	自	平成 30 年 6 月 27 日 至 平成 31 年 3 月 20 日		
契約業者名		変更1		自			
(住所) 名古屋市中区錦1-10-20 (商号又は名称)		変更2		自			
エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社 愛知支店		変更3		自			
委託業務名		路線等の名称		委託場所			
平成30年度公園西駅周辺地区電線類地中化実施設計業務委託		(都)公園西駅南通り線		長久手市石場地内外			