

様式第6号(設計指名)(第5条及び第6条関係)

長久手市委託業務指名競争入札執行調書

委 託 業 務 名	平成30年度市道浮江隅田2号線外測量設計業務委託
路 線 等 の 名 称	市道宮後隅田1号線
委 託 場 所	長久手市岩作白針地内外
開 札 日 時	平成30年7月25日(水) 午前9時30分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)オオバ 名古屋支店	3,600,000	落札
玉野総合コンサルタント(株)	4,040,000	
中央コンサルタンツ(株)	3,880,000	
中日本建設コンサルタント(株)	4,040,000	
サンコーコンサルタント(株) 名古屋支店	4,000,000	
中部復建(株)	3,890,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(設計指名)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	道路	委託業務概要	
当初	3,888,000 円 (消費税相当額 288,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	道路詳細設計0.16km(白針交差点から立石池南交差点まで)、平面交差点詳細設計1箇所(立石池南交差点)、用地測量0.40ha(白針交差点から立石池南交差点まで)	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成30年7月25日		
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)				
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)				
予定価格	4,363,200 円 (消費税相当額 323,200 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名		当初 平成30年8月1日	自 平成30年8月2日 至 平成31年2月4日	
(住所) 名古屋市中区錦1-19-24 (商号又は名称) 株式会社オオバ 名古屋支店	変更1			自 至	
	変更2			自 至	
	変更3			自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
平成30年度市道浮江隅田2号線外測量設計業務委託		市道宮後隅田1号線		長久手市岩作白針地内外	