

様式第9号(工事随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部教育総務課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	37,530,000 円 (消費税相当額 2,780,000 円)	入札契約の方法	随意契約	建築工事 一式 電気設備工事 一式	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 30 年 8 月 14 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号により随意契約	
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)	競争入札に付することが不利と認められるため			
	円 (増減額)				
予定 価格	46,936,800 円 (消費税相当額 3,476,800 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
	最低制限 価格	— 円 (消費税相当額 — 円)	当初	平成 30 年 8 月 16 日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市中村区椿町17番16号 丸元ビル6階 (商号又は名称)		変更2		自 至	
石黒建設(株)名古屋支店		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
北小学校校舎増築附帯工事		北小学校		長久手市池田地内	