

様式第6号(設計指名)(第5条、第6条及び第6条の2関係)

長久手市委託業務指名競争入札執行調書

委 託 業 務 名	南中学校区空調設備設置調査設計業務委託
路 線 等 の 名 称	南小学校・市が洞小学校・南中学校
委 託 場 所	長久手市喜婦嶽外2地内
開 札 日 時	平成30年9月5日(水) 午前10時30分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)黒川建築事務所	9,700,000	
(株)大建設 名古屋事務所	9,200,000	
(株)岩崎設計事務所	6,700,000	落札
(株)黒野建築設計事務所	9,300,000	
(株)丹羽英二建築事務所	10,330,000	
(株)松浦建築事務所	7,800,000	
(株)浦野設計	9,300,000	
(株)明和技術管理事務所		H30.9.3 辞退届受理
(株)協同設備事務所	9,000,000	
(株)ムラ設備設計事務所		H30.9.4 辞退届受理
(株)ムーパートナーズ	10,330,000	
(株)伊藤建築設計事務所	10,330,000	
(株)総合設備設計		H30.9.3 辞退届受理
(株)建築設備計画	8,700,000	
(株)アステック	無効	長久手市建設工事等電子入札実施要領 第13条第一項第1号(入札書未到着)

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登録された者から選定した。
------	---

契約結果調書

部課等名 教育部教育総務課

契約金額		種別	設備設計	委託業務概要		
当初	7,236,000 円 (消費税相当額 536,000 円)	入札契約の方法	一般指名随意契約 その他 ()	小中学校空調設備設置調査設計業務 一式		
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 30 年 9 月 5 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由		
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2				
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額)	契約締結年月日		履行期間		
	円 (増減額)			当初	平成 30 年 9 月 13 日	自 平成 30 年 9 月 14 日
円 (消費税相当額)	契約業者名			至 平成 31 年 1 月 31 日		
(住所) 名古屋市中区丸の内1-14-24	変更1		自 至			
	変更2		自 至			
	変更3		自 至			
(商号又は名称) ㈱岩崎設計事務所		路線等の名称		委託場所		
委託業務名 南中学校区空調設備設置調査設計業務委託		南小学校・市が洞小学校・南中学校		長久手市喜婦嶽外2地内		