

長久手市委託業務指名競争入札執行調書

委 託 業 務 名	平成30年度前熊一ノ井地内外新設道路設計委託
路 線 等 の 名 称	—
委 託 場 所	長久手市前熊一ノ井地内外
開 札 日 時	平成30年9月26日(水) 午前9時55分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)オオバ 名古屋支店	3,800,000	落札
サンコーコンサルタント(株) 名古屋支店	4,100,000	
セントラルコンサルタント(株)中部支社	4,120,000	
中央コンサルタンツ(株)	4,080,000	
(株)トーニチコンサルタント 中部支社	4,000,000	
中日本建設コンサルタント(株)	4,120,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	道路	委託業務概要	
当初	4,104,000 円 (消費税相当額 304,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	・道路予備設計(A) 1.0km ・打合せ協議 4回(中間2回)	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成30年9月26日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	4,449,600 円 (消費税相当額 329,600 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
		当初	平成30年10月1日	自平成30年10月2日 至平成31年3月15日	
契約業者名		変更1		自	
(住所) 名古屋市中区錦1-19-24		変更2		至	
(商号又は名称) ㈱オオバ 名古屋支店		変更3		自	
				至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
平成30年度前熊一ノ井地内外新設道路設計委託		-		長久手市前熊一ノ井地内外	