

様式第6号(工事一般競争)(電子入札)(第5条、第6条及び第6条の2関係)

長久手市建設工事一般競争入札執行調書

工 事 名	平成30年度杖ヶ池体育館長寿命化工事(建築・電気設備工事)	
路 線 等 の 名 称	杖ヶ池体育館	
工 事 場 所	長久手市杖ヶ池地内	
開 札 日 時	平成30年9月5日(水)	午前9時

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
信和建設(株)	31,876,000	長久手市建設工事等電子入札実施要領 第12条第3項第一号(電子くじ)
(株)稲吉建設	31,870,000	長久手市公共工事関係入札者心得書 第15条第3項第一号(最低制限価格未満)
(株)愛工建設	31,876,800	
正光建設(株)		H30.9.4 辞退届受理
山秀建設(株)	31,876,000	落札 長久手市建設工事等電子入札実施要領 第12条第3項第一号(電子くじ)
(株)高坂工業	31,875,500	長久手市公共工事関係入札者心得書 第15条第3項第一号(最低制限価格未満)

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

様式第9号(工事一般競争)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)
 契約結果調書

部課等名 くらし文化部生涯学習課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	34,426,080 円 (消費税相当額 2,550,080 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	防水改修工事 一式 外壁梁部改修工事 一式 内装改修工事 一式 電気設備改修工事 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 9 月 5 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	43,033,680 円 (消費税相当額 3,187,680 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	34,426,080 円 (消費税相当額 2,550,080 円)	当初	平成 30 年 10 月 3 日	自 平成 30 年 10 月 4 日 至 平成 31 年 3 月 27 日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 尾張旭市東印場町3-7-11 (商号又は名称)		変更2		自 至	
山秀建設(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成30年度杵ヶ池体育館長寿命化工事(建築・電気設備工事)		杵ヶ池体育館		長久手市杵ヶ池地内	