

様式第6号(工事指名)(第5条、第6条及び第6条の2関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成30年度杵ヶ池体育館長寿命化工事(空調設備工事)		
路 線 等 の 名 称	杵ヶ池体育館		
工 事 場 所	長久手市杵ヶ池地内		
開 札 日 時	平成30年9月5日(水)	午前9時40分	

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)青山	9,930,000	落札
東工機設(株)	11,850,000	
松原建設(株)	12,590,000	
(有)塚本空調設備	10,072,000	
(株)高千代熱学社	11,961,000	
東邦冷熱工業(株)	11,000,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部生涯学習課

契約金額		種別	管工事	工事概要	
当初	10,724,400 円 (消費税相当額 794,400 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	空調設備改修工事 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 9 月 5 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)				
	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	契約締結年月日		工 期	
	円 (消費税相当額 1,007,200 円)	当初	平成 30 年 9 月 12 日	自 平成 30 年 9 月 13 日 至 平成 31 年 3 月 27 日	
	円 (消費税相当額 794,400 円)	変更1		自 至	
契約業者名		変更2		自 至	
(住所) 長久手市岩作中繩手59-6		変更3		自 至	
(商号又は名称) 憫青山		路線等の名称		工 事 場 所	
工事名		平成30年度杵ヶ池体育館長寿命化工事(空調設備工事)		杵ヶ池体育館 長久手市杵ヶ池地内	
備考					