

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 安心安全課

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要	
当初	1,566,000 円 (消費税相当額 116,000 円)	入札契約の方法	随意契約	—建物規模・構造— 防災倉庫(第一号 第1類) S造 平屋建 延べ床面積 157.5㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 8 月 23 日	—監理履行機関— 工事着工日から工期末まで(6ヶ月)	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)			地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約	
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		性質又は目的が競争入札に適さないもの	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	1,583,280 円 (消費税相当額 117,280 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名		当初 平成 30 年 9 月 6 日	自 平成 30 年 9 月 7 日 至 平成 31 年 3 月 22 日	
(住所)	名古屋市中区金山二丁目8-4 (商号又は名称) (株)丹羽英二建築事務所	変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
北中学校区防災倉庫設置工事監理業務委託		—		長久手市作田二丁目地内	