

様式第9号(工事一般競争)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	48,384,000 円 (消費税相当額 3,584,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	石積み護岸(右岸)170㎡ 石積み護岸(左岸)170㎡ 分散落差工 2箇所 置石工 1箇所	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 10 月 3 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	49,546,080 円 (消費税相当額 3,670,080 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	38,787,120 円 (消費税相当額 2,873,120 円)	当 初	平成 30 年 10 月 18 日	自 平成 30 年 10 月 19 日 至 平成 31 年 3 月 22 日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市郷前2262 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)加藤組		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成30年度香流川近自然河川改修工事		香流川		長久手市蛭子地内外	