

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 市長公室情報課

契約金額		種別	管工事	工事概要	
当初	1,568,160 円 (消費税相当額 116,160 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	空調機器本体代、本体取付工事一式、既設機器撤去工事一式、その他諸経費一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 10 月 31 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	1,960,200 円 (消費税相当額 145,200 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	1,526,040 円 (消費税相当額 113,040 円)	当初	平成 30 年 11 月 5 日	自 平成 30 年 11 月 6 日 至 平成 30 年 11 月 19 日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作中縄手59-6 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)青山		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
市役所電算室空調設備取替工事		長久手市役所		長久手市岩作城の内地内	