

長久手市委託業務指名競争入札執行調書

委 託 業 務 名	下山公園建築工事監理業務委託
路 線 等 の 名 称	—
委 託 場 所	長久手市下山地内
開 札 日 時	平成30年11月14日(水) 午前9時50分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)岩崎設計事務所		H30.11.12 辞退届受理
(株)浦野設計	720,000	
(株)黒川建築事務所	743,000	
玉野総合コンサルタント(株)	743,720	
(株)堀場測量設計	600,000	落札
(株)松浦建築事務所	680,000	

上記金額のうち消費税課税対象金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

契約結果調書

部課等名 建設部みどりの推進課

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要	
当初	646,160 円 (消費税相当額 46,160 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	建築工事監理業務一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 11 月 14 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	801,377 円 (消費税相当額 57,657 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	平成 30 年 11 月 22 日	自 平成 30 年 11 月 26 日 至 平成 31 年 3 月 27 日	
(住所) 長久手市岩作元門33番地2		変更1		自 至	
(商号又は名称)		変更2		自 至	
(株掘場測量設計)		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
下山公園建築工事監理業務委託		—		長久手市下山地内	