

様式第6号(工事指名)(第5条、第6条及び第6条の2関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	長久手小学校東側ブロック塀改修工事
路 線 等 の 名 称	長久手小学校
工 事 場 所	長久手市岩作中繩手地内
開 札 日 時	平成30年11月7日(水) 午前9時20分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
松原建設(株)	2,650,000	落札
マセキ建設(株)	2,690,000	
山田重建(株)	2,790,000	
(株)川本工務店	2,770,000	
(株)青山	2,740,000	
(株)加藤組	2,720,000	
(株)プロスパ	2,770,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部教育総務課

契約金額		種別	とび・土工・コンクリート工事	工事概要	
当初	2,862,000 円 (消費税相当額 212,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	ブロック塀改修工事 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 11 月 7 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	3,018,600 円 (消費税相当額 223,600 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	2,252,880 円 (消費税相当額 166,880 円)	当 初	平成 30 年 11 月 14 日	自 平成 30 年 11 月 15 日 至 平成 31 年 1 月 31 日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作色金34 (商号又は名称)		変更2		自 至	
松原建設㈱		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長久手小学校東側ブロック塀改修工事		長久手小学校		長久手市岩作中繩手地内	