

様式第6号(工事指名)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成30年度長久手浄化センター等植栽維持管理工事
路 線 等 の 名 称	長久手浄化センター・長久手中継ポンプ場
工 事 場 所	長久手市坊の後地内外
開 札 日 時	平成30年11月14日(水) 午前 10時15分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(有)長久手緑化園	1,695,000	
愛長造園(有)	1,703,000	
青山造園(株)	1,688,000	
加藤造園建設(株)	1,710,000	
(有)川本緑化	1,677,000	落札
東名園芸(株)	1,695,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	-----------------------------------------------------

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部下水道課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	1,811,160 円 (消費税相当額 134,160 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	剪定工: 高木101本、中木47本、低木62株及び1012㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 11 月 14 日	施肥工: 中木47本、低木987㎡	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	1,866,240 円 (消費税相当額 138,240 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	1,389,960 円 (消費税相当額 102,960 円)	当 初	平成 30 年 11 月 28 日	自 平成 30 年 11 月 29 日 至 平成 31 年 3 月 29 日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市草掛23 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(有)川本緑化		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成30年度長久手浄化センター等植栽維持管理工事		長久手浄化センター・長久手中継ポンプ場		長久手市坊の後地内外	