

様式第6号(工事指名)(第5条、第6条及び第6条の2関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成30年度福祉の家機械設備等維持修繕工事
路 線 等 の 名 称	—
工 事 場 所	長久手市前熊下田地内
開 札 日 時	平成30年11月21日(水) 午前9時35分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
日本エンヂニヤ(株)	18,390,000	
(株)システック	14,726,000	<b>落札</b>
(株)川島鉄工所		H30.11.19 辞退届受理
日本空調システム(株)		H30.11.19 辞退届受理
フルエング(株)	無効	長久手市建設工事等電子入札実施要領 第13条第一項第1号(入札書未到達)
(株)NNCエンジニアリング 南魚沼支社	18,400,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部長寿課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	15,904,080 円 (消費税相当額 1,178,080 円)	入札契約 の方法	一般 <b>指名</b> 随意契約 その他( )	冷温水器発生器圧力センサー交換、温泉エリア2階脱衣室の外調機の更新をはじめとする13種の工事	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 11 月 21 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	19,880,640 円 (消費税相当額 1,472,640 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	15,904,080 円 (消費税相当額 1,178,080 円)	当初	平成 30 年 11 月 27 日	自 平成 30 年 11 月 28 日 至 平成 31 年 3 月 22 日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市千種区今池5丁目24番32号 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)システック		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成30年度福祉の家機械設備等維持修繕工事		-		長久手市前熊下田地内	