

7246

様式第9号(工事随契)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	7,560,000 円 (消費税相当額 560,000 円)	入札契約の方法	随意契約	2系-1曝気装置オーバーホール一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 11 月 15 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	7,884,000 円 (消費税相当額 584,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	- 円 (消費税相当額 - 円)	当初	平成 30 年 11 月 26 日	自 平成30年11月27日 至 平成31年3月22日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市 中川区 広住町5-22 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)フソウ 名古屋支店		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長久手南部浄化センター曝気装置修繕工事		長久手南部浄化センター		長久手市卯塚1丁目地内	