

様式第9号(工事随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部教育総務課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	2,808,000 円 (消費税相当額 208,000 円)	入札契約 の方法	随意契約	建築改修工事 一式 機械設備改修工事 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 10 月 29 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号により随意契約	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		競争入札に付することが不利と認められるとき。	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	3,585,600 円 (消費税相当額 265,600 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	- 円 (消費税相当額 - 円)	当 初	平成 30 年 11 月 6 日	自 平成 30 年 11 月 7 日 至 平成 31 年 3 月 15 日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市中区栄一丁目26-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
㈱市川工務店 名古屋支社		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長久手中学校建物改修附帯工事(Ⅲ期工事)		長久手中学校		長久手市岩作平子地内	