



契約結果調書

部課等名 教育部教育総務課

契約金額		種別	防水工事	工事概要			
当初	3,913,920 円 (消費税相当額 289,920 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	プールサイド改修及びプール槽補修 一式			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 12 月 5 日				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	4,892,400 円 (消費税相当額 362,400 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価格	3,697,920 円 (消費税相当額 273,920 円)	当 初	平成 30 年 12 月 14 日	自 平成 30 年 12 月 17 日 至 平成 31 年 3 月 29 日			
	契約業者名		変更1			自 至	
(住所) 長久手市砂子627 (商号又は名称)  (有)東海プルーフ		変更2		自 至			
		変更3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
長久手中学校プールサイド改修及びプール槽補修工事		長久手中学校		長久手市岩作平子地内			

契約結果調書

部課等名 教育部教育総務課

契約金額		種別	防水工事	工事概要	
当初	3,913,920 円 (消費税相当額 289,920 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	プールサイド改修及びプール槽補修 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 12 月 5 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	4,892,400 円 (消費税相当額 362,400 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	3,697,920 円 (消費税相当額 273,920 円)	当初	平成 30 年 12 月 14 日	自 平成 30 年 12 月 17 日 至 平成 31 年 3 月 29 日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市砂子627 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(有)東海ブルーフ		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
長久手中学校プールサイド改修及びプール槽補修工事		長久手中学校		長久手市岩作平子地内	