

様式第6号(工事指名)(第5条、第6条及び第6条の2関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	交付金事業舗装本復旧工事その4
路 線 等 の 名 称	岩作地区
工 事 場 所	長久手市池田地内
開 札 日 時	平成30年12月19日(水) 午前9時30分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)青山	4,200,000	
(株)加藤組	4,180,000	
(株)川本工務店	4,275,000	
マセキ建設(株)	4,283,000	
山田重建(株)	4,150,000	落札
(株)山トシ設備	無効	長久手市建設工事等電子入札実施要領 第13条第一項第1号(入札書未到達)
(株)プロスパ	4,283,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部下水道課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	4,482,000 円 (消費税相当額 332,000 円)	入札契約の方法	一般 (指名) 随意契約 その他()	舗装本復旧工 A=754m ²	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 12 月 19 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	4,625,640 円 (消費税相当額 342,640 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	3,465,720 円 (消費税相当額 256,720 円)	当初	平成 30 年 12 月 26 日	自 平成 30 年 12 月 27 日 至 平成 31 年 2 月 28 日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称)		変更2		自 至	
山田重建(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
交付金事業舗装本復旧工事その4		岩作地区		長久手市池田地内	

工79
変更

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)
契約結果調書

部課等名 建設部下水道課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	4,482,000 円 (消費税相当額 332,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	舗装本復旧工 A=754㎡(795㎡)	
変更1	4,662,360 円 (消費税相当額 345,360 円)	入札日	平成 30 年 12 月 19 日		
	(増減額 180,360 円) (消費税相当額 13,360 円)	変更契約に係る変更理由 1 路肩部の防護コンクリート部分をアスファルト舗装にて復旧を行うことにより舗装本復旧面積が変更となった。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	4,625,640 円 (消費税相当額 342,640 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	3,465,720 円 (消費税相当額 256,720 円)	当初	平成 30 年 12 月 26 日	自 平成 30 年 12 月 27 日 至 平成 31 年 2 月 28 日	
契約業者名		変更1	平成 31 年 2 月 26 日	自 平成 30 年 12 月 27 日 至 平成 31 年 2 月 28 日	
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称)		変更2		自 至	
山田重建(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
交付金事業舗装本復旧工事その4		岩作地区		長久手市池田地内	