

契約結果調書

部課等名 くらし文化部たつせがある課

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要	
当初	8,316,000 円 (消費税相当額 616,000 円)	入札契約 の方法	随意契約	建築設計一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 12 月 20 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	10,368,000 円 (消費税相当額 768,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
	契 約 業 者 名	当 初	平成 30 年 12 月 27 日	自 平成30年12月28日 至 平成31年6月28日	
(住所)	名古屋市西区八筋町90  (商号又は名称) ㈱浦野設計	変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
南小校区共生ステーション及び周辺環境整備実施設計業務委託		-		長久手市杵ヶ池地内	