

265

様式第9号(設計随契)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部下水道課

契約金額		種別	一般測量	委託業務概要	
当初	6,804,000 円 (消費税相当額 504,000 円)	入札契約 の方法	随意契約	現地測量 3.90km 排水設備等入力 10件 図面作成 4面 現地再測量 11.9ha	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 12 月 19 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	性質又は目的が競争入札に適しないもの			
予定 価格	7,624,800 円 (消費税相当額 564,800 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名	当初	平成 30 年 12 月 26 日	自 平成30年12月27日 至 平成31年3月29日	
(住所)	名古屋市南区大磯通六丁目9番地2 (商号又は名称) (株)名邦テクノ	変更1		自 至	
		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
平成30年度公共下水道台帳及び農村集落家庭排水施設台帳作成業務委託		-		長久手市内	