

様式第6号(工事指名)(第5条、第6条及び第6条の2関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	河川維持修繕工事その3
路 線 等 の 名 称	堀越川外
工 事 場 所	長久手市岩作大根地内外
開 札 日 時	平成31年1月16日(水) 午前9時

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)青山	4,620,000	
(株)加藤組	4,550,000	落札
(株)川本工務店	4,600,000	
松原建設(株)	4,790,000	
山田重建(株)	4,720,000	
マセキ建設(株)	4,790,000	
(株)プロスパ	4,720,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	4,914,000 円 (消費税相当額 364,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	浚渫工 190m3 植栽撤去工 100本 除草工 1000m2	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 31 年 1 月 16 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	5,173,200 円 (消費税相当額 383,200 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	4,078,080 円 (消費税相当額 302,080 円)	当初	平成 31 年 1 月 23 日	自 平成 31 年 1 月 24 日 至 平成 31 年 3 月 28 日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市郷前2262 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)加藤組		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
河川維持修繕工事その3		堀越川外		長久手市岩作大根地内外	