

様式第6号(工事一般競争)(電子入札)(第5条、第6条及び第6条の2関係)

長久手市建設工事一般競争入札執行調書

工 事 名	南中学校空調設備整備工事
路 線 等 の 名 称	南中学校
工 事 場 所	長久手市長配二丁目地内
開 札 日 時	平成31年1月25日(金) 午前11時20分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
中京プランテック(株)	129,000,000	
コニックス(株)	115,200,000	落札 長久手市建設工事等電子入札実施要領第12条第3項第一号(電子入札)
リード工業(株)	114,912,000	長久手市公共工事関係入札者心得書第15条第3項第一号(最低制限価格不満足)
(株)太平エンジニアリング 名古屋支店	115,200,000	長久手市建設工事等電子入札実施要領第12条第3項第一号(電子入札)
(株)フコク東海	115,150,000	長久手市公共工事関係入札者心得書第15条第3項第一号(最低制限価格不満足)
(株)川島鉄工所		H31.1.25 辞退届受理
(株)本間工業	無効	長久手市公共工事関係入札者心得書第14条第一項第II号
(株)青山	135,000,000	
松本テクノ(株)		H31.1.24 辞退届受理
(株)酒越管工		H31.1.23 辞退届受理
(株)江原工業		H31.1.23 辞退届受理

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

様式第9号(工事一般競争)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部教育総務課

契約金額		種別	管工事	工事概要			
当初	124,416,000 円 (消費税相当額 9,216,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約	空調機器設置工事 一式、配管設備工事 一式、電気設備工事 一式			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 31 年 1 月 25 日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
変更3	円 (消費税相当額 円)						
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	155,520,000 円 (消費税相当額 11,520,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価格	124,416,000 円 (消費税相当額 9,216,000 円)	当初	平成 31 年 2 月 21 日	自 平成 31 年 2 月 22 日 至 平成 31 年 8 月 30 日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 名古屋市中村区太閤四丁目6番22号		変更2		自 至			
(商号又は名称) ユニックス㈱		変更3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
南中学校空調設備整備工事		南中学校		長久手市長配二丁目地内			

H30
I94
変更

様式第9号(工事一般競争)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)
契約結果調書

部課等名 教育部教育総務課

契約金額		種別	管工事	工事概要	
当初	124,416,000 円 (消費税相当額 9,216,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約	機械設備工事 一式 (室内機(GHP-6) 17台(15台)、コア一抜き 4か所(9か所)等)	
変更1	124,416,000 円 (消費税相当額 9,216,000 円)	入札日	平成 31 年 1 月 25 日	電気設備工事 一式 (プルボックス 1個(1個)等)	
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 天井ボードの一部撤去中止及び空調機器数量の変更。		建築工事 一式 (くさび緊結足場 300㎡(782㎡)、天井点検口 55か所(27か所)等)	
変更2	円	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円	変更契約に係る変更理由 3			
	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	155,520,000 円 (消費税相当額 11,520,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	124,416,000 円 (消費税相当額 9,216,000 円)	当初	平成 31 年 2 月 21 日	自 平成 31 年 2 月 22 日 至 令和元年8月30日	
契約業者名		変更1	令和元年8月1日	自 平成 31 年 2 月 22 日 至 令和元年8月30日	
(住所) 名古屋市中村区太閤四丁目6番22号		変更2		自 至	
(商号又は名称) コニックス(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
南中学校空調設備整備工事		南中学校		長久手市長配二丁目地内	