

様式第9号(工事随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部子育て支援課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	3,000,000 円 (消費税相当額 222,222 円)	入札契約 の方法	一般 指名 その他( <u>随意契約</u> )	建築工事、電気設備工事及び機械設備工事一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 31 年 1 月 25 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		競争入札に付することが不利と認められるもの	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	3,110,400 円 (消費税相当額 230,400 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	- 円 (消費税相当額 - 円)	当 初	平成 31 年 1 月 28 日	自 平成31年1月28日 至 平成31年3月15日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市北浦2518番地455 (商号又は名称)		変更2		自 至	
藍いろ工房株式会社		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長久手長南学童保育所分室整備工事		長久手長南学童保育所分室		長久手市戸田谷地内	