

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部みどりの推進課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	2,030,400 円 (消費税相当額 150,400 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	軒樋設置及び既設軒樋撤去 165.5m 縦樋接続 17箇所 落とし口取付 17箇所 エキスパンション取付 10箇所	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 31 年 2 月 20 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	2,536,920 円 (消費税相当額 187,920 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	2,029,320 円 (消費税相当額 150,320 円)	当初	平成 31 年 2 月 25 日	自 平成 31 年 2 月 26 日 至 平成 31 年 3 月 29 日	
	契約業者名		変更1		
(住所) 尾張旭市北本地ヶ原町四丁目3 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)愛工建設		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
田園バレー交流施設軒樋修繕工事		田園バレー交流施設あぐりん村		長久手市前熊下田地内	