

様式第9号(設計随契)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部教育総務課

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要			
当初	1,652,400 円 (消費税相当額 122,400 円)	入札契約 の方法	随意契約	長久手中学校空調設備整備工事監理業務 一式			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 31 年 1 月 29 日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約 性質又は目的が競争入札に適しないため。	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予 定 価 格	1,656,828 円 (消費税相当額 122,728 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考		
契約業者名		当 初	平成 31 年 2 月 18 日	自 平成 31 年 2 月 19 日 至 平成 31 年 8 月 30 日			
(住所)	名古屋市中区丸の内一丁目14番24号	変更1		自 至			
(商号又は名称)	㈱岩崎設計事務所	変更2		自 至			
		変更3		自 至			
委託業務名		路線等の名称		委託場所			
長久手中学校空調設備整備工事監理業務委託		長久手中学校		長久手市岩作平子地内			